公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	仕様書番号	業務名
R 3	建公業第9号	加治田地内配水管更新設計業務

入札年月日	履行期間 自	履行期間 至	履行場所
令和 3年 8月 6日	年 月 日	年 月 日	富加町加治田地内
	契約締結日	令和 4年 3月10日	

予定価格（円）
7,799,000

落札業者	落札価格（円）
5047	5,280,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
5047	（株）オリンピアコンサルタント	4,800,000	1	落札			
5125	新日本設計（株）岐阜営業所	7,090,000	5				
5159	（株）太陽建設コンサルタント	6,500,000	3				
5174	（株）中央設計技術研究所　岐阜事務所	5,600,000	2				
5238	（株）日水コン　岐阜事務所	7,090,000	5				
5245	日本水工設計（株）岐阜事務所	7,000,000	4				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 3	建公工第4号	町道川浦川左岸線整備工事（その３）

入札年月日	工期 自 年月日	工期 至 年月日	工事場所
令和 3年 8月24日	契約締結日	令和 4年 2月28日	富加町滝田地内

予定価格（円）
40,590,000

落札業者	落札価格（円）
1414	34,518,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
55	（株）和泉	辞退					
109	（株）梅田　富加本社	36,900,000	3				
1414	（株）半布里産業	31,380,000	1	落札			
1955	（株）友進	36,531,000	2				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 3	建単工第25号	町道滝田69号線他舗装補修工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 3年 8月30日	年 月 日	年 月 日	富加町一円地内
	契約締結日	令和 3年11月30日	

予定価格（円）
3,157,000

落札業者	落札価格（円）
1255	3,157,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ　富加営業所	2,870,000	1				
55	（株）和泉	辞退					
109	（株）梅田　富加本社	2,870,000	1				
304	北川工務（株）	辞退					
1255	（株）ニューハーベスト	2,870,000	1	落札		くじによる落札者決定	
1414	（株）半布里産業	辞退					