公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 3	富木工第1号	川浦川農業用水管橋塗装更新工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 3年10月13日	契約締結日	令和 4年 1月20日	富加町加治田地内

予定価格（円）
4,842,200

落札業者	落札価格（円）
210	3,993,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第1回目	順位	第2回目	順位	第3回目	順位
42	安全防水工事（株）可児営業所	4,387,000	6				
210	（有）太田ペイント塗装	3,630,000	1	落札			
877	（有）中部塗装	4,100,000	5				
1507	（有）福田塗装	3,825,400	2				
1721	（有）三輪塗装	3,913,000	3				
3704	（有）吉田塗装	3,962,100	4				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 3	産公工第1号	薬師前地区用水路補修工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 3年10月26日	契約締結日	令和 4年 1月31日	富加町大平賀地内

予定価格（円）
2,651,000

落札業者	落札価格（円）
2705	2,558,215

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第1回目	順位	第2回目	順位	第3回目	順位
33	（有）アテインムライ　富加営業所	辞退					
109	（株）梅田　富加本社	辞退					
1255	（株）ニューハーベスト	辞退					
1414	（株）半布里産業	2,410,000	2				
2705	（株）ＯＲＩＢＥ	2,325,650	1	落札			
3003	丸ス建設（株）	辞退					

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 3	建単工第34号	町道下組諸屋線下水道管渠布設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 3年10月19日	契約締結日	令和 3年12月24日	富加町羽生地内

予定価格（円）
4,785,000

落札業者	落札価格（円）
33	4,532,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	(有) アテインムライ　富加営業所	4,120,000	1	落札			
109	(株) 梅田　富加本社	4,350,000	5				
1110	(株) 長沼水道工業所	辞退					
1414	(株) 半布里産業	4,300,000	3				
2705	(株) ＯＲＩＢＥ	4,284,750	2				
3003	丸ス建設（株）	4,300,000	3				