公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 4	建公工第3号	町道川浦川左岸線整備工事（その４）

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 4年 9月16日	年 月 日 契約締結日	年 月 日 令和 5年 3月20日	富加町滝田地内

予定価格（円）
49,888,300

落札業者	落札価格（円）
1414	42,350,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
1414	（株）半布里産業	38,500,000	1	落札			

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 4	総単工第2号	ジャストタウン加治田宅地造成工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 4年 9月13日	年 月 日 契約締結日	年 月 日 令和 5年 1月31日	富加町加治田地内

予定価格（円）
14,886,300

落札業者	落札価格（円）
2705	13,546,533

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ　富加営業所	13,533,000	5				
109	（株）梅田　富加本社	13,532,000	4				
329	（株）協和建設	辞退					
1414	（株）半布里産業	13,400,000	2				
2705	（株）ＯＲＩＢＥ	12,315,030	1	落札			
3003	丸ス建設（株）	13,530,000	3				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 4	建単工第6号	滝田八反田線配水管布設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 4年 9月13日	契約締結日	令和 5年 3月20日	富加町滝田地内

予定価格（円）
14,520,000

落札業者	落札価格（円）
1414	13,794,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ　富加営業所	13,200,000	4				
55	（株）和泉	13,000,000	2				
109	（株）梅田　富加本社	辞退					
1110	（株）長沼水道工業所	辞退					
1123	（株）中嶋設備	13,200,000	4				
1414	（株）半布里産業	12,540,000	1	落　札			
2603	加茂水道工業（株）	13,000,000	2				