公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	建単工第14号	量水器交換工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 6年 9月 4日	年 月 日 契約締結日	年 月 日 令和 6年10月31日	加茂郡富加町一円地内

予定価格（円）
5,062,200

落札業者	落札価格（円）
33	4,906,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ　富加営業所	4,460,000	1	落札			
55	（株）和泉	4,600,000	3				
83	（株）今井水道工務店	4,600,000	3				
109	（株）梅田　富加本社	4,600,000	3				
1110	（株）長沼水道工業所	4,555,000	2				
1414	（株）半布里産業	4,602,000	6				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	建公工第2号	富加七宗線配水管更新工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 6年 9月 9日	契約締結日	令和 7年 3月14日	加茂郡富加町滝田地内

予定価格（円）
40,449,200

落札業者	落札価格（円）
109	38,426,300

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ	辞退					
55	（株）和泉	36,700,000	3				
109	（株）梅田　富加本社	34,933,000	1	落　札			
1414	（株）半布里産業	35,670,000	2				
1955	（株）友進	36,770,000	4				
2603	加茂水道工業（株）	36,770,000	4				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	建単工第20号	老梅地内給水管布設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年 月 日	年 月 日	
令和 6年 9月30日	契約締結日	令和 7年 1月31日	加茂郡富加町大平賀地内

予定価格（円）
2,480,500

落札業者	落札価格（円）
109	2,405,700

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ	2,255,000	2				
55	（株）和泉	2,255,000	2				
109	（株）梅田　富加本社	2,187,000	1	落札			
1110	（株）長沼水道工業所	辞退					
1414	（株）半布里産業	2,255,000	2				