公表用

入札状況一覧表

富　加　町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	産公工第1号	山下池排水路改修工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
	年　月　日	年　月　日	
令和 6年10月 2日	契約締結日	令和 7年 3月24日	加茂郡富加町加治田地内

予定価格（円）
22,045,100

落札業者	落札価格（円）
1424	19,811,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ	20,041,000	5				
109	（株）梅田　富加本社	20,041,000	5				
1414	（株）半布里産業	19,854,000	3				
1424	（株）ハイロード	18,010,000	1	落札			
1676	（株）丸高	20,040,000	4				
2705	（株）ＯＲＩＢＥ	19,038,950	2				

公表用

入札状況一覧表

富　加　町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	建単工第22号	町道西組木船線下水道管渠布設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 6年10月10日	年　月　日	年　月　日	加茂郡富加町大山地内
	契約締結日	令和 6年11月29日	

予定価格（円）
4,294,400

落札業者	落札価格（円）
109	4,164,600

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ	3,800,000	2				
109	（株）梅田　富加本社	3,786,000	1	落　札			
1123	（株）中嶋設備	3,904,000	5				
1414	（株）半布里産業	3,900,000	4				
2603	加茂水道工業（株）	辞退					
2705	（株）ＯＲＩＢＥ	3,845,440	3				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	建単工第23号	町道稲荷北野線配水管布設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 6年10月21日	年 月 日	年 月 日	加茂郡富加町高畑地内
	契約締結日	令和 7年 2月28日	

予定価格（円）
4,297,700

落札業者	落札価格（円）
109	4,167,900

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
33	（有）アテインムライ	欠席					
55	（株）和泉	3,907,000	3				
109	（株）梅田　富加本社	3,789,000	1	落札			
1110	（株）長沼水道工業所	辞退					
1414	（株）半布里産業	3,850,000	2				

公表用

入札状況一覧表

富加町

被災年又は着工年度	工事番号	工事名
R 6	教単工第3号	南公民館児童公園人工芝敷設工事

入札年月日	工期 自	工期 至	工事場所
令和 6年10月23日	年 月 日	年 月 日	加茂郡富加町羽生地内
	契約締結日	令和 7年 2月28日	

予定価格（円）
2,728,000

落札業者	落札価格（円）
856	2,640,000

落札価格は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額であり、法律上の入札価格である。

登録番号	商号又は名称	第１回目	順位	第２回目	順位	第３回目	順位
856	（有）中央体育器具製作所	2,400,000	1	落札			
1021	（株）東海遊具製作所	2,440,000	2				
1186	日本フィールドシステム（株）中部支店	2,480,000	5				
2909	（有）G・プラン	2,440,000	2				
3677	中部パークシステム（株）	2,460,000	4				